PARROCCHIA CONCATTEDRALE BASILICA DI SAN SABINO

Piazza San Sabino – 76012 – Canosa di Puglia (BT)

http://www.sansabinocanosa.it *pec: entesansabino@pec.it*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 05 del 04/11/2026

OGGETTO: ***Accordo per la Coesione. POC Puglia 2021/27 - Del. CIPESS 6/2025 – Area tematica 06. Linea di Intervento 06.01. Patrimonio e Paesaggio - Intervento "Restauro e rifunzionalizzazione beni culturali materiali e immateriali di Enti Ecclesiastici".*** **AGGIUDICAZIONE LAVORI di restauro relativi al progetto "Restauro, allestimento, valorizzazione e fruizione di beni e manufatti di valore archeologico, storico/culturali presenti nella Concattedrale Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia" – CUP C27B25000190009 -** ***CIG BD9D4ECCFC***

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare gli artt. 15, 16, 17, 48, 49, 50, comma 1, lett. b), e 52;
- l'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, relativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; la Legge 241/1990 e lo Statuto e gli atti interni della Parrocchia, per quanto applicabili

RICHIAMATI:

- l'Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia il 29 novembre 2024;
- la Delibera CIPESS n. 6 del 30 gennaio 2025, relativa alle risorse FSC 2021-2027 e alla dotazione del POC Puglia 2021/2027;
- la D.G.R. n. 1221 dell'11 agosto 2025, pubblicata sul BURP n. 72 dell'8 settembre 2025, con la quale è stato attivato l'intervento "Restauro e rifunzionalizzazione beni culturali materiali e immateriali di Enti Ecclesiastici";
- la Determinazione Dirigenziale regionale n. 058/2025/288 del 28 ottobre 2025, di adozione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico;
- il Disciplinare di attuazione sottoscritto tra Regione Puglia e Parrocchia il 27 agosto 2026;
- le determinazioni del Responsabile n. 2 del 29 settembre 2026 e n. 3 del 20 ottobre 2026, richiamate nella determina a contrarre;
- la determinazione del Responsabile n. 4 del 22 ottobre 2026, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto dei lavori, previa richiesta di preventivi a tre operatori economici, tramite piattaforma MEPA.

PARROCCHIA CONCATTEDRALE BASILICA DI SAN SABINO

Piazza San Sabino – 76012 – Canosa di Puglia (BT)

http://www.sansabinocanosa.it *pec: entesansabino@pec.it*

PREMESSO:

- la determina a contrarre ha stabilito l'importo dei lavori a base dell'affidamento in € 68.590,63, di cui € 5.456,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 63.133,94 per lavori soggetti a ribasso;
- la procedura è identificata dal CIG **BD9D4ECCFC** acquisito tramite piattaforma digitale MEPA, e dal CUP **C27B25000190009**;
- entro il termine per la presentazione dei preventivi sono pervenute n. 2 offerte; gli esiti dell'esame e l'individuazione dei preventivi validi risultano dal verbale n. 1 del 02/11/2026;
- l'offerta dell'operatore economico Impresa CILLI COSIMO RESTAURO DI OPERE D'ARTE S.r.l., C.F./P. IVA 08428110723, con sede legale in Barletta, Via Samuelli n. 14, reca un ribasso del 3% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
- applicando il ribasso del 3% a € 63.133,94, la riduzione è pari a € 1.894,02 e l'importo dei lavori ribassato è pari a € 61.239,92; aggiungendo € 5.456,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo contrattuale è pari a € 66.696,61 oltre IVA;
- applicando l'aliquota IVA del 10% prevista nel quadro economico richiamato nella determina a contrarre, l'IVA è pari a € 6.669,66 e la spesa complessiva è pari a € 73.366,27;
- l'offerta è stata ritenuta congrua (giusto verbale n. 1 del 02/11/2026);
- il possesso dei requisiti generali e di qualificazione dell'operatore economico è in corso di verifica;
- l'intervento riguarda beni culturali tutelati e l'esecuzione dovrà rispettare le autorizzazioni della Soprintendenza, il progetto esecutivo, il capitolato speciale d'appalto e la normativa applicabile;

DATO ATTO CHE:

- l'affidamento è disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;
- il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona di Monsignor Don Felice Bacco, che ha dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- la spesa trova copertura sulle risorse del finanziamento regionale relativo al CUP C27B25000190009, nei limiti del quadro economico approvato e del Disciplinare di attuazione;
- l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e degli obblighi di comunicazione e visibilità del finanziamento;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli esiti della procedura di affidamento diretto svolta tramite piattaforma MEPA, identificata dal CIG **BD9D4ECCFC**, sulla base dei preventivi acquisiti agli atti e del verbale di esame delle offerte e proposta di aggiudicazione del 02/11/2026;
3. di aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico Impresa CILLI COSIMO RESTAURO DI OPERE D'ARTE S.r.l., C.F./P. IVA 08428110723, con sede legale in Barletta, Via Samuelli n. 14, che ha offerto un ribasso del 3% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione è determinato come segue:

Voce	Importo
Lavori soggetti a ribasso	€ 63.133,94
Ribasso offerto (3%)	€ 1.894,02
Lavori al netto del ribasso	€ 61.239,92

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.456,69
Importo contrattuale, IVA esclusa	**€ 66.696,61**
IVA al 10%	€ 6.669,66
Spesa complessiva, IVA inclusa	**€ 73.366,27**

5. di dare atto che l'aggiudicazione diviene efficace secondo la normativa vigente, previa verifica positiva del possesso dei requisiti generali e di qualificazione dell'aggiudicatario;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma prevista dalla determina a contrarre e dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, previa acquisizione della documentazione necessaria e nel rispetto delle condizioni stabilite dagli atti di affidamento;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 73.366,27, IVA inclusa, è a carico delle risorse del finanziamento regionale relativo al CUP C27B25000190009, nei limiti del quadro economico approvato e del Disciplinare di attuazione;
8. di confermare le prescrizioni della determina a contrarre, del progetto esecutivo, del capitolato speciale d'appalto e delle autorizzazioni della Soprintendenza, incluse quelle relative alla qualificazione per gli interventi su beni culturali;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai soggetti incaricati degli adempimenti conseguenti e di procedere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Canosa di Puglia, 04 novembre 2026

Firmato digitalmente da
FELICE BACCO
CN = BACCO FELICE
C = IT

Il R.U.P.

Mons. Felice Bacco